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1.- INTRODUCCIÓN 

En este documento se establece el presupuesto del proyecto, así como la inversión 

escogida para conocer la cuantía de la subvención del IDAE. 
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2.- COSTES ASOCIADOS 

Los costes se dividen en cuatro apartados. Los costes derivados del diseño, los costes 

de los equipos utilizados, el coste de los materiales, tanto principales como auxiliares y el 

coste de ejecución de la obra. 

2.1.- COSTE DE DISEÑO 

En este se engloban los costes de ingeniería como son la toma de medidas, la 

generación de planos y el tiempo de diseño entre otras. Para obtener los costes derivados 

del diseño se contará a partir del tiempo de diseño y el coste horario del diseñador. Por otro 

lado, también cabe contabilizar el tiempo de realización del proyecto. 

Coste horario (€/h) Número de horas (h) Coste de diseño (€) 

25  200 5.000  

Tabla 2.1.- Coste de diseño 

2.2.- COSTE DE EQUIPOS 

El fabricante del compresor, Ingersoll Rand, engloba en el mismo coste al propio 

compresor. Todo ello valorado en 960.000€. 

2.3.- COSTE DE MATERIAL 

El material considerado es la tubería y sus accesorios, las válvulas, los soportes de la 

misma, las labores de limpieza y recubrimientos de los tubos, estos costes hacen una suma 

de 54.892,88 €. Su desglose se ve en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. mientras que el desglose de las válvulas puede verse en la Tabla 2.3.- Coste de 

Válvulas. 

El coste de la tornillería también entra aquí. El total de este apartado es de 404,34 € y 

su desglose se puede observar en la Tabla 2.44. 

Tuberías  y accesorios 

Concepto cantidad precio unitario coste 

tubo 18" 1                    150,15 €        150,15 €  

tubo 14" 7                    110,91 €        776,34 €  

tubo 12" 9                      99,87 €        898,85 €  

tubo 10" 0                      74,48 €                  -   €  

tubo 8" 118                      47,62 €     5.618,57 €  

tubo 6" 8                      33,05 €        264,42 €  
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tubo 4" 4                      18,59 €           74,37 €  

tubo 3" 13                      13,73 €        178,49 €  

tubo 2" 3                        6,26 €           18,79 €  

brida 150 18" 3                    199,35 €        598,04 €  

brida 150 14" 3                    136,84 €        410,53 €  

brida 150 12" 2                      83,54 €        167,08 €  

brida 150 10" 0                      50,10 €                  -   €  

brida 150 8" 0                      35,25 €                  -   €  

brida 150 6" 2                      21,36 €           42,73 €  

brida 300 12" 1                    132,60 €        132,60 €  

brida 300 10" 1                      91,15 €           91,15 €  

brida 300 8" 16                      61,23 €        979,68 €  

brida 300 6" 0                      35,04 €                  -   €  

brida 300 4" 0                      12,99 €                  -   €  

brida 300 3" 6                        8,15 €           48,90 €  

brida ciega 300 8" 2                      63,62 €        127,24 €  

brida 600 4" 1                      34,50 €           34,50 €  

brida 600 3" 1                      18,89 €           18,89 €  

codo 14" 2                    153,79 €        307,58 €  

codo 12" 3                    115,50 €        346,51 €  

codo 10" 3                      76,91 €        230,73 €  

codo 8" 11                      42,77 €        470,47 €  

codo 6" 6                      21,38 €        128,30 €  

codo 4" 3                        8,02 €           24,07 €  

codo 3" 5                        4,64 €           23,19 €  

T 18" 2                    533,29 €     1.066,58 €  

T 8" 4                      58,90 €        235,58 €  

T 6" 4                      43,39 €        173,54 €  

T 3" 1                      25,59 €           25,59 €  

T reduccion 14x14x12 1                    219,24 €        219,24 €  

T reduccion 12x128 1                    203,64 €        203,64 €  

reduccion 18x14 1                    238,51 €        238,51 €  

reduccion 18x12 1                    181,23 €        181,23 €  

reduccion 14x10 1                      87,16 €           87,16 €  

reduccion 10x8 2                      31,22 €           62,43 €  

reduccion 8x6 1                      16,87 €           16,87 €  

reduccion 6x4 1                        4,07 €             4,07 €  

reduccion 6x3 3                      11,44 €           34,32 €  

manguito 1/2" 5                        1,04 €             5,18 €  

Tabla 2.2.- Coste de tubería y accesorios 
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Válvulas 

Concepto cantidad precio unitario coste 

valvula mariposa 18" 1     7.000,00 €          7.000,00 €  

valvula mariposa 12 1     4.000,00 €          4.000,00 €  

valvula mariposa 8" 3     2.000,00 €          6.000,00 €  

valvula retencion 8" 1     1.500,00 €          1.500,00 €  

PSV 8x10 1     9.000,00 €          9.000,00 €  

PSV 2x3 1     7.500,00 €          7.500,00 €  

Tabla 2.3.- Coste de Válvulas 

 

Tornillería 

Concepto número precio unitario coste 

Varilla M16 1                 2,330 €              2,33 €  

Varilla M20 8                 3,307 €            26,46 €  

Varilla M24 16                 5,858 €            93,73 €  

Varilla M27 12                 7,508 €            90,10 €  

Varilla M30 6                 9,556 €            57,34 €  

Tuerca M16 32                 0,046 €              1,47 €  

Tuerca M20 136                 0,096 €            13,06 €  

Tuerca M24 216                 0,158 €            34,13 €  

Tuerca M27 160                 0,270 €            43,20 €  

Tuerca M30 32                 0,353 €            11,30 €  

Arandela M16 32                 0,019 €              0,61 €  

Arandela M20 136                 0,030 €              4,08 €  

Arandela M24 216                 0,053 €            11,45 €  

Arandela M27 160                 0,076 €            12,16 €  

Arandela M30 32                 0,092 €              2,94 €  

Tabla 2.4.- Coste de tornillería 

El coste de limpieza y pintura se valora en 5.500,00 € ya que es subcontratada y el de 

la suportación valorada en 5.000 €. 

2.4.- COSTE DE EJECUCIÓN 

El coste de ejecución engloba el coste de montaje y mano de obra, el coste del 

transporte y grúa y el coste de inspección. 

La inspección está a cargo de SGS. 

El cote de la grúa equivale al coste horario del alquiler de grúa, del camión pluma y 

gruistas por el número de horas 
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Grúa 

Precio horario       200,00 €  

Horas 20 

Coste    4.000,00 €  

Tabla 2.5.- Coste de la grúa 

 

Camión pluma 

Precio horario          60,00 €  

Horas 100 

Coste    6.000,00 €  

Tabla 2.6.-Coste del camión pluma 

 

Por último, la mano de obra corre a cuenta de Montajes, Proyectos y Mantenimiento, 

S.L. y el coste del mismo es de 40.000 €. 
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3.- PRESUPUESTO 

3.1.- PRESUPUESTO DE DISEÑO. 

Ingeniería y proyecto ..................................................................................... 5.000 €  

3.2.- PRESUPUESTO DE EQUIPOS 

Compresor.................................................................................................. 960.000 €  

3.3.- PRESUPUESTO DE MATERIALES. 

Tubería y accesorios ................................................................................. 8.988,54 € 

Válvulas .................................................................................................. 35.000,00 € 

Tornillería .................................................................................................... 404,34 € 

Limpieza y pintura .................................................................................... 5.500,00 € 

3.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 

Mano de obra montaje mecánico ................................................................. 40.000 € 

Grúas y transportes ...................................................................................... 10.000 € 

Inspección ...................................................................................................... 3.500 € 

3.5.- PRESUPUESTO TOTAL. 

Total ................................................................................................... 1.073.392,88 € 
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4.- INVERSIÓN ELEGIDA 

La inversión elegida está directamente relacionada con el presupuesto. La cuantía de 

ésta será la misma sin contar con la mano de obra. Por lo que esta inversión será de 

1.019.392,88 €. 

La subvención del IDAE será, por tanto, del 30% de la inversión escogida. 

𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 · 30% = 1.019.392,88 € · 30%
=  305.817,86 € 
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En Oviedo, a 05 de julio de 2018 

 

 

 

Fdo.: Pablo Gómez Escalante 

 


