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Presupuesto de la torre a proyectar 

1.Acondicionamiento del terreno 
 

1.1 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales 
a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

Total m³ ......: 84,360 
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Presupuesto de la torre a proyectar 

2.Cimentaciones 
 

2.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, 
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del 
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

  Total m² ......: 23,840 

2.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 
Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, 
encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, 
alambre de atar, y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la 
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 

 

  Total m³ ......: 67,488 
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Presupuesto de la torre a proyectar 

3. Estructuras 

 

3.1.- Acero 
 

3.1.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y 
mesetas, formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones 
soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

  Total kg ......: 3.030,390 

3.1.2 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y 
plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, 
con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

  Total kg ......: 797,720 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

3.1.3 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, 
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado 
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 
34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo 
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 
mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega 
laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para meseta de 
escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las piezas especiales y 
las piezas de sujeción. 
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación 
provisional de la rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

Total m² ......: 9,440 

 

3.1.4 Ud Peldaño recto, de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, 
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado 
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 
34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo 
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 
mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano 
laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN 
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado mediante 
atornillado sobre zanca metálica de escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Total Ud ......: 43,000 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

3.2.- Hormigón y Fábrica 

3.2.1.- Cerramientos Verticales 
 

3.2.1   m³     Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, 
ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso 
de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y 
posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado 
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la 
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de 
las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de 
pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado 
del hormigón. Extracción de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos 
superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Total m³ ......: 182,997 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

3.2.2.- Placa Cubierta 
 

3.2.2.1 m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 
m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
21 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con 
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros 
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, 
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

Total m² ......: 121,957 



MEDICIONES 

Área de Máquinas y Motores Térmicos. Universidad de Oviedo 7 de 12 

 

 

 

Presupuesto de la torre a proyectar 

 

3.2.3.- Canal colector 
 

3.2.3.1 m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 
m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
21 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con 
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros 
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, 
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

Total m² ......: 33,300 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

3.2.4.- Difusor 
 

3.2.4.1 m³    Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, 
ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso 
de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y 
posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado 
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la 
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de 
las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de 
pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado 
del hormigón. Extracción de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos 
superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Total m³ ......: 2,264 
 

3.2.5.- Vigueta prefabricada 

3.2.5.1 Ud   Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 4 m 
de longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm 
de espesor; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel 
de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

 Total Ud ......: 159,600 
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Presupuesto de la torre a proyectar 

 
3.2.6.- Tabique Palomero 

 

3.2.6.1 m²     Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, 
para revestir, color gris, 40x20x12 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con 
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los 
frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con bloques 
cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel 
de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a 
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel 
de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los 
frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de 
los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la 
fábrica con el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de 
realizar la superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están 
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 

 
 

3.2.7.- Anclajes estructurales 

Total m² ......: 47,250 

 

3.2.7.1 Ud   Anclaje químico estructural realizado en elemento de hormigón de 120 mm de espesor 
mínimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por una perforación de 14 mm de 
diámetro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor 
y broca, relleno de las dos terceras partes de la perforación con resinas de metacrilato 
de uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyección y posterior 
inserción, mediante un leve movimiento de rotación, de elemento de fijación 
compuesto por varilla roscada de acero galvanizado, modelo HIT-Z M12x105, de 12 
mm de diámetro y 105 mm de longitud, tuerca y arandela. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del 
polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del 
elemento de fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza 
de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

Total Ud ......: 300,000 
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Presupuesto de la torre a proyectar 

 

4 Sistema Distribución Agua 
 

4.1 m2 Canal de chapa galvanizada de Ingeperfil, de crestas y valles reducidos, es una 
solución idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas 

 

  Total m2 ......: 262,800 

4.2 m2 Malla de soporte, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio Previo 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio Previo. 

 

  Total m2 ......: 441,000 

4.3 Ud Boquillas y platos difusores resistentes a diversos químicos disueltos, hongos y 
podredumbre. Temperatura máxima de funcionamiento: 75 °C (PP). Tolerancias: 
máx. 2%. 

 

  Total Ud ......: 300,000 

4.4 m Listones 
 

  Total m ......: 11.025,000 
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Presupuesto de la torre a proyectar 

 

5 Ventilación 
 

5.1 m2 Separador de gotas rectificador lámina T200 

 

5.2 Ud Ventilador de tiro inducido Howden 

 

5.3 Ud Motor 22 KW (30 CV) 3000 RPM Trifásico IE3 de Fundición CEMER 

 

5.4 Ud Reductor para sistema de transmisión del equipo mecánico 

 

5.5 Ud Eje de transmisión del equipo de ventilación de aluminio 

 
 
 
 
 

 
Total m2 ......: 521,500 

 
 
 

Total Ud ......: 3,000 

 
 
 

Total Ud ......: 3,000 

 
 
 

Total Ud ......: 3,000 

 
 
 

Total Ud ......: 3,000 
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6 Bombeo 
 

6.1 Ud Bomba de impulsión de agua Grundfos NBG 350-300-305/313 

Total Ud ......: 2,000 
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  CUADRO DE PRECIOS 1  

Presupuesto de la torre a proyectar 

Nº Designación 

 

 

1 Acondicionamiento del terreno 

1.1 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, 
y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá 
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene 
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
20,23 Veinte euros con veintitrés céntimos 

 

2 Cimentaciones 

2.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
22,21 Veintidós euros con veintiún céntimos 
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2.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para 
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, 
escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, 
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
239,99 Doscientos treinta y nueve euros con noventa y 

nueve céntimos 
 

3 Estructuras 

 

3.1 Acero 

3.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, 
formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
9,56 Nueve euros con cincuenta y seis céntimos 
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3.1.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de 
trabajo, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
13,01 Trece euros con un céntimo 

3.1.3 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, acabado 
galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 
10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de 
sujeción, para meseta de escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las piezas especiales y las piezas 
de sujeción. 
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de 
la rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
63,26 Sesenta y tres euros con veintiséis céntimos 
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3.1.4 Ud Peldaño recto, de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado 
galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero 
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado 
mediante atornillado sobre zanca metálica de escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 

 
3.2 Hormigón y Fábrica 

3.2.1 Cerramientos Verticales 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
41,01 Cuarenta y un euros con un céntimo 

 
 

3.2.1.1 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre 
de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar 
la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de 
expansión controlada; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, 
para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del 
encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla 
en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para 
paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción de los 
pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Reparación de defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
341,07 Trescientos cuarenta y un euros con siete céntimos 
 



  CUADRO DE PRECIOS 1  

Presupuesto de la torre a proyectar 

Nº Designación 

Área de Máquinas y Motores Térmicos. Universidad de Oviedo 5 de 10 

 

 

 
 

 
 
 

3.2.2 Placa Cubierta 

 

3.2.2.1 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, 
canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y 
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y 
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, 
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el 
curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 

       115,17  Ciento quince euros con diecisiete céntimos 
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3.2.3 Canal colector 

 
3.2.3.1 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, 

canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y 
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y 
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, 
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el 
curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Reglado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
115,17 Ciento quince euros con diecisiete céntimos 
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3.2.4 Difusor 

 
3.2.4.1 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, 

realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre 
de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar 
la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de 
expansión controlada; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, 
para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del 
encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla 
en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para 
paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción de los 
pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Reparación de defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
341,07 Trescientos cuarenta y un euros con siete céntimos 
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3.2.5 Vigueta prefabricada 

 
3.2.5.1 Ud Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 4 m de 

longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor; 
para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo 
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo las entregas en los apoyos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
10,94 Diez euros con noventa y cuatro céntimos 
 
 

3.2.6 Tabique Palomero 

 
3.2.6.1 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, para 

revestir, color gris, 40x20x12 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de 
hormigón y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero 
utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; 
montaje y desmontaje de apeo. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos 
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En 
los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del 
hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de 
realizar la superficie interior del hueco. 

IMPORTE 

 
                                                                                    En cifra En letra   
                                                      29,01          Veintinueve euros con un céntimo 
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3.2.7 Anclajes estructurales 

 
3.2.7.1 Ud Anclaje químico estructural realizado en elemento de hormigón de 120 mm de espesor mínimo, 

sistema SAFEset "HILTI", formado por una perforación de 14 mm de diámetro y 64 mm de 
profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos 
terceras partes de la perforación con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 
330/2, aplicada mediante inyección y posterior inserción, mediante un leve movimiento de 
rotación, de elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero galvanizado, modelo 
HIT-Z M12x105, de 12 mm de diámetro y 105 mm de longitud, tuerca y arandela. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo 
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. 
Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

IMPORTE 

En cifra    En letra 
            8,09             Ocho euros con nueve céntimos 
 

4 Sistema Distribución Agua 
 

4.1 m2 Canal de chapa galvanizada de Ingeperfil, de crestas y valles reducidos, es una solución 
idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
30,24 Treinta euros con veinticuatro céntimos 

4.2 m2 Malla de soporte, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio Previo 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio Previo. 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
8,09 Ocho euros con nueve céntimos 

4.3 Ud Boquillas y platos difusores resistentes a diversos químicos disueltos, hongos y 
podredumbre. Temperatura máxima de funcionamiento: 75 °C (PP). Tolerancias: máx. 2%. 

 
 

 
 
 

 

 
 

IMPORTE 
 

En cifra En letra 
6,51 Seis euros con cincuenta y un céntimos 
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4.4 m Listones 

 

 

 
5 Ventilación 

 
 
 

 
IMPORTE 

 

En cifra En letra 
8,06 Ocho euros con seis céntimos 

 
 

5.1 m2 Separador de gotas rectificador lámina T200 
IMPORTE 

 

En cifra En letra 
24,87 Veinticuatro euros con ochenta y siete céntimos 

5.2 Ud Ventilador de tiro inducido Howden 
IMPORTE 

 

En cifra En letra 
2.778,40 Dos mil setecientos setenta y ocho euros con 

cuarenta céntimos 

5.3 Ud Motor 22 KW (30 CV) 3000 RPM Trifasico IE3 de Fundición CEMER 
IMPORTE 

 

En cifra En letra 
1.345,69 Mil trescientos cuarenta y cinco euros con 

nueve céntimos 

5.4 Ud Reductor para sistema de transmisión del equipo mecánico 
                                              IMPORTE 

En cifra En letra 
1.639,17 Mil seiscientos treinta y nueve euros con diecisiete 

céntimos 

5.5 Ud Eje de transmisión del equipo de ventilación de aluminio 
IMPORTE 

 

En cifra En letra 
420,56 Cuatrocientos veinte euros con cincuenta y seis 
 céntimos 

 

6 Bombeo 

6.1 Ud Bomba de impulsión de agua Grundfos NBG 350-300-305/313 
IMPORTE 

 

En cifra En letra 
42.239,21 Cuarenta y dos mil doscientos treinta y nueve euros 
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Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso 
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 
 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
Parcial 
(€) 

 
Total 
(€) 

1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con   

 grava compacta, con medios mecánicos, y carga a camión.   

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el   

 transporte de los materiales excavados.   

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de   

 referencia. Colocación   de   las   camillas   en   las   esquinas   y   

 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas   

 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y   

 laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión   

 de los materiales excavados.   

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las   

 secciones teóricas de la excavación, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico   

 ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los   

 incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el   

 relleno necesario para reconstruir la sección teórica por   

 defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación   

 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún   

 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de   

 conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que   

 unilateralmente determine el  director  de la  ejecución  de  la   

 obra.   

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,102 h 21,680 2,21  

 (Maquinaria)   

 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85… 0,242 h 72,800 17,62  

 (Medios auxiliares) 0,40  

    

 Total por m³:  20,23 

 Son VEINTE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³ 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
Parcial 
(€) 

 
Total 
(€) 

2 BDIA Ud Bomba de impulsión de agua Grundfos NBG 
350-300-305/313 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª fontanero. 4,672 h 23,970 111,99  

 Ayudante fontanero. 2,336 h 22,260 52,00  

 (Materiales)   

 Bomba de impulsión de agua 1,000 Ud 41.247,000 41.247,00  

 (Medios auxiliares) 828,22  

    

 Total por Ud:  42.239,21 

 Son CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON   

 VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud   

3 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 
  

 hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con   

 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía   

 aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante   

 regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de   

 ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas   

 en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de   

 atar, y separadores.   

 Criterio de   valoración   económica:   El   precio   incluye   la   

 elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de   

 su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros   

 elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación   

 de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,   

 anclaje y   emboquillado   de   las   redes   de   instalaciones   

 proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.   

 Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.   

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las   

 secciones teóricas de la excavación, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico   

 ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los   

 incrementos por excesos de excavación no autorizados.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª ferrallista. 0,553 h 24,290 13,43  

 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de pue… 0,356 h 24,290 8,65  

 Ayudante ferrallista. 0,829 h 23,210 19,24  

 Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,427 h 23,210 9,91  

 (Maquinaria)   

 Regla vibrante de 3 m. 0,330 h 5,230 1,73  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 100… 86,700 kg 1,220 105,77  

 Separador homologado para cimentacion… 5,000 Ud 0,150 0,75  

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 m… 0,425 kg 1,500 0,64  

 Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en … 1,050 m³ 71,580 75,16  

 (Medios auxiliares) 4,71  
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
Parcial 
(€) 

 
Total 
(€) 

 
Total por m³: 

 
239,99 

 Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE   

 CÉNTIMOS por m³   

4 CSL020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, 
  

 para losa de cimentación, formado por paneles metálicos,   

 amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema   

 de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y   

 acodalamientos necesarios   para   su   estabilidad   y   líquido   

 desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al   

 encofrado.   

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo.   

 Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de   

 encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y   

 acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.   

 Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y   

 almacenamiento del encofrado.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en   

 contacto con el hormigón, medida según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de   

 encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada   

 según especificaciones de Proyecto.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª encofrador. 0,407 h 24,290 9,89  

 Ayudante encofrador. 0,457 h 23,210 10,61  

 (Materiales)   

 Agente desmoldeante, a base de aceites e… 0,030 l 1,800 0,05  

 Paneles metálicos de varias dimensiones, … 0,005 m² 52,000 0,26  

 Fleje de acero galvanizado, para encofrad… 0,500 m 0,290 0,15  

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 m… 0,050 kg 1,500 0,08  

 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 8,750 0,35  

 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 6,320 0,13  

 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m … 0,013 Ud 19,250 0,25  

 (Medios auxiliares) 0,44  

    

 Total por m²:  22,21 

 Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²   
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
Parcial 
(€) 

 
Total 
(€) 

5 EAE010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera   

 compuesta de zancas y mesetas, formada por piezas simples de   

 perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,   

 HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con   

 uniones soldadas en obra.   

 Criterio de   valoración   económica:   El   precio   incluye   las   

 soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los   

 casquillos y los elementos auxiliares de montaje.   

 Incluye: Replanteo   de   la   escalera.   Colocación   y   fijación   

 provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de   

 las uniones soldadas.   

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso   

 obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el   

 peso de las unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,166 h 24,290 4,03  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,166 h 23,210 3,85  

 (Maquinaria)   

 Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,015 h 3,420 0,05  

 (Materiales)   

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,000 kg 1,440 1,44  

 (Medios auxiliares) 0,19  

    

 Total por kg:  9,56 

 Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por kg   
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Nº 

 
Designación 
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(€) 
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(€) 

6 EAE040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera,   

 rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples   

 de perfiles laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado,   

 rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante,   

 con uniones soldadas en obra.   

 Criterio de   valoración   económica:   El   precio   incluye   las   

 soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los   

 casquillos y los elementos auxiliares de montaje.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los   

 perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones   

 soldadas.   

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso   

 obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el   

 peso de las unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,234 h 24,290 5,68  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,234 h 23,210 5,43  

 (Maquinaria)   

 Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,025 h 3,420 0,09  

 (Materiales)   

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,000 kg 1,550 1,55  

 (Medios auxiliares) 0,26  

    

 Total por kg:  13,01 

 Son TRECE EUROS CON UN CÉNTIMO por kg   
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(€) 
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(€) 

7 EAE100 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38   

 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente,   

 realizada con pletinas portantes  de acero  laminado UNE-EN   

 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2   

 mm, separadas   34   mm   entre   sí,  separadores   de   varilla   

 cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono   

 UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm   

 entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en   

 perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con   

 piezas de sujeción, para meseta de escalera.   

 Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes,   

 las piezas especiales y las piezas de sujeción.   

 Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo.   

 Colocación y fijación provisional  de la  rejilla electrosoldada.   

 Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza   

 final.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,302 h 24,290 7,34  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,302 h 23,210 7,01  

 (Materiales)   

 Rejilla electrosoldada antideslizante, de 3… 1,000 m² 47,670 47,67  

 (Medios auxiliares) 1,24  

    

 Total por m²:  63,26 

 Son SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m²   
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8 EAE110 Ud Peldaño recto, de 1000x240 mm, formado por rejilla   

 electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado en caliente,   

 realizada con  pletinas portantes  de acero  laminado UNE-EN   

 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2   

 mm, separadas   34   mm   entre   sí,   separadores   de   varilla   

 cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono   

 UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm   

 entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en   

 perfil   plano    laminado    en    caliente;   y    remate    frontal   

 antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en   

 perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado mediante   

 atornillado sobre zanca metálica de escalera.   

 Criterio de   valoración   económica:   El   precio   incluye   los   

 elementos de fijación.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños.   

 Limpieza final.   

 Criterio de   medición   de   proyecto:   Número   de   unidades   

 previstas, según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades   

 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,104 h 24,290 2,53  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,104 h 23,210 2,41  

 (Materiales)   

 Peldaño recto, de 1000x240 mm, formad… 1,000 Ud 35,270 35,27  

 (Medios auxiliares) 0,80  

    

 Total por Ud:  41,01 

 Son CUARENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud   
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9 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura   

 libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 24 cm, realizada con  

 hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con  

 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 21 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø  
 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior;  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con  

 acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie  

 encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con  

 varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte  

 horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,  

 amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de  

 puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y  
 zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,  

 separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente  

 filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  

 Criterio de   valoración   económica:   El   precio   incluye   la  
 elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  

 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar  
 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.  

 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del  

 sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta  

 sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores  

 homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado  

 y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.  

 Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de   medición   de   proyecto:   Superficie   medida   en  

 verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos  

 del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  

 Criterio de   medición   de   obra:   Se   medirá,   en   verdadera  

 magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  

 perímetro, la superficie realmente ejecutada según  

 especificaciones de   Proyecto,   deduciendo   los   huecos   de  

 superficie mayor de 6 m².  

 (Mano de obra)  

 Oficial 1ª ferrallista. 0,294 h 24,290 7,14 
 Oficial 1ª encofrador. 0,624 h 24,290 15,16 
 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de pue… 0,055 h 24,290 1,34 
 Ayudante ferrallista. 0,250 h 23,210 5,80 
 Ayudante encofrador. 0,624 h 23,210 14,48 
 Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,225 h 23,210 5,22 

 (Materiales)  

 Ferralla elaborada en taller industrial con … 21,000 kg 1,600 33,60 
 Separador homologado para losas macizas. 3,000 Ud 0,090 0,27 
 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B… 1,100 m² 5,600 6,16 
 Madera de pino. 0,003 m³ 355,500 1,07 
 Agente filmógeno, para el curado de hor… 0,150 l 1,560 0,23 
 Agente desmoldeante, a base de aceites e… 0,030 l 1,800 0,05 

 Tablero de madera tratada, de 22 mm de … 0,044 m² 45,500 2,00 
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 Estructura soporte para encofrado recupe… 0,007 m² 102,000 0,71  

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 m… 0,273 kg 1,500 0,41  

 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 8,750 0,35  

 Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en … 0,252 m³ 71,580 18,04  

 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m … 0,027 Ud 32,500 0,88  

 (Medios auxiliares) 2,26  

    

 Total por m²:  115,17 

 Son CIENTO QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m²   

10 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, 
  

 espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón   

 HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y   

 acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de   

 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y   

 desmontaje de   sistema   de   encofrado   con   acabado   tipo   

 industrial para   revestir,   realizado   con   paneles   metálicos   

 modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,   

 separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido   

 desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al   

 encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de   

 expansión controlada; y posterior revestimiento con mortero   

 tixotrópico monocomponente, para sellado impermeabilizante   

 de los huecos pasamuros para paso de los tensores del   

 encofrado.   

 Criterio de   valoración   económica:   El   precio   incluye   la   

 elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de   

 su colocación en obra.   

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo.   

 Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores   

 homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros   

 para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del   

 encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje   

 del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción de   

 los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de   

 la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos   

 superficiales, si procede.   

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la   

 sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de   

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico   

 ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los   

 huecos de superficie mayor de 2 m².   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª ferrallista. 0,458 h 24,290 11,12  

 Oficial 1ª encofrador. 2,371 h 24,290 57,59  

 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de pue… 0,260 h 24,290 6,32  

 Ayudante ferrallista. 0,582 h 23,210 13,51  

 Ayudante encofrador. 2,371 h 23,210 55,03  
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 Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 1,040 h 23,210 24,14  

 Peón ordinario construcción. 0,047 h 21,680 1,02  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 100… 51,000 kg 1,220 62,22  

 Separador homologado para muros. 8,000 Ud 0,060 0,48  

 Agente desmoldeante, a base de aceites e… 0,200 l 1,800 0,36  

 Paneles metálicos modulares, para encofr… 0,044 m² 200,000 8,80  

 Estructura soporte de sistema de encofra… 0,044 Ud 257,950 11,35  

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 m… 0,650 kg 1,500 0,98  

 Pasamuros de PVC para paso de los tenso… 2,667 Ud 1,350 3,60  

 Mortero tixotrópico monocomponente, … 0,060 kg 1,620 0,10  

 Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en … 1,050 m³ 71,580 75,16  

 Dispositivo de sellado compuesto de cuer… 2,000 Ud 1,300 2,60  

 (Medios auxiliares) 6,69  

    

 Total por m³:  341,07 

 Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m³   

11 EHW001 Ud Anclaje químico estructural realizado en elemento de 
  

 hormigón de 120 mm de espesor mínimo, sistema SAFEset   

 "HILTI", formado por una perforación de 14 mm de diámetro y   

 64 mm   de   profundidad, realizada   mediante   taladro   con   

 martillo percutor y broca, relleno de las dos terceras partes de   

 la perforación con resinas de metacrilato de uretano, modelo   

 HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyección y posterior   

 inserción, mediante un leve movimiento de rotación, de   

 elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero   

 galvanizado, modelo HIT-Z M12x105, de 12 mm de diámetro y   

 105 mm de longitud, tuerca y arandela.   

 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la   

 perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del   

 cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de   

 fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica.   

 Limpieza de los restos sobrantes.   

 Criterio de   medición   de   proyecto:   Número   de   unidades   

 previstas, según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades   

 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,095 h 23,330 2,22  

 Peón especializado construcción. 0,095 h 22,150 2,10  

 (Maquinaria)   

 Aplicador manual para cartuchos de inyec… 0,003 Ud 71,320 0,21  

 (Materiales)   

 Cartucho bicomponente a base de resinas… 0,020 Ud 65,600 1,31  

 Elemento de fijación compuesto por varill… 1,000 Ud 2,090 2,09  

 (Medios auxiliares) 0,16  

                                                                                                                                                              
Total por Ud: 

 
Son OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud  

  

8,09 
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12 FCH020 Ud Dintel   realizado   con   una   vigueta   autorresistente   de 
  

 hormigón pretensado T-18 de 4 m de longitud, apoyada sobre   

 capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de   

 espesor; para la formación de dintel en hueco de muro de   

 fábrica.   

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del   

 sistema. Replanteo   del   nivel   de   apoyo   de   las   viguetas.   

 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según   

 documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en   

 los apoyos.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las   

 entregas en los apoyos.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,100 h 23,330 2,33  

 Peón ordinario construcción. 0,100 h 21,680 2,17  

 (Materiales)   

 Vigueta pretensada, T-18, con una longitu… 1,000 m 5,600 5,60  

 Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01  

 Mortero industrial para albañilería, de ce… 0,015 t 41,310 0,62  

 (Medios auxiliares) 0,21  

    

 Total por Ud:  10,94 

 Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
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13 FFF020 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fábrica de   

 bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x12  

 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas  

 horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con  

 mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a  

 granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas  

 de hormigón y de los frentes de pilares con bloques cortados,  

 colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la  

 fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de  

 hormigón; montaje y desmontaje de apeo.  

 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos.  

 Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los  

 niveles de   referencia   general   de   planta   y   de   nivel   de  
 pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de  

 mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.  

 Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las  

 aristas. Colocación   de   las   piezas   por   hiladas   a   nivel.  
 Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos  

 los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  

 Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.  

 Encuentro de la fábrica con el forjado superior.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según  

 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni  

 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4  

 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los  

 trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente  

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar  

 esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie  

 mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están  

 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  

 hueco.  

 (Mano de obra)  

 Oficial 1ª construcción en trabajos de alba… 0,503 h 23,330 11,73 
 Peón ordinario construcción en trabajos d… 0,316 h 21,680 6,85 

 (Maquinaria)  

 Mezclador continuo con silo, para morter… 0,064 h 1,940 0,12 
 (Materiales)  

 Arena de cantera, para hormigón prepara… 0,003 t 17,500 0,05 
 Árido grueso homogeneizado, de tamaño … 0,006 t 16,640 0,10 
 Bloque hueco de hormigón, para revestir, … 9,000 Ud 0,650 5,85 
 Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, p… 4,000 Ud 0,300 1,20 
 Ferralla elaborada en taller industrial con … 0,700 kg 1,600 1,12 
 Agua. 0,010 m³ 1,500 0,02 
 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, colo… 2,219 kg 0,100 0,22 
 Mortero industrial para albañilería, de ce… 0,018 t 36,770 0,66 
 Tablón de madera de pino, dimensiones 2… 0,001 m³ 439,200 0,44 
 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m … 0,003 Ud 19,250 0,06 
 Clavos de acero. 0,011 kg 1,870 0,02 
 (Medios auxiliares) 0,57 
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Total por m²: 

 
29,01 

 Son VEINTINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por m²   

14 MTVC Ud Motor 22 KW (30 CV) 3000 RPM Trifásico IE3 de Fundición 
CEMER 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 2,314 h 23,970 55,47  

 Ayudante montador. 2,314 h 22,280 51,56  

 (Materiales)   

 Motor 22 KW (30 CV) 3000 RPM Trifasic… 1,000 Ud 1.212,270 1.212,27  

 (Medios auxiliares) 26,39  

    

 Total por Ud:  1.345,69 

 Son MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud 

  

15 REHV Ud Reductor para sistema de transmisión del equipo mecánico 
  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 2,314 h 23,970 55,47  

 Ayudante montador. 2,314 h 22,280 51,56  

 (Materiales)   

 Reductor engranajes cónicos 1,000 Ud 1.500,000 1.500,00  

 (Medios auxiliares) 32,14  

    

 Total por Ud:  1.639,17 

 Son MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS   

 por Ud   

16 SDAG m2 Separador de gotas rectificador lámina T200 
  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 0,125 h 23,970 3,00  

 Ayudante montador. 0,062 h 22,280 1,38  

 (Materiales)   

 Separador de gotas 1,000 m2 20,000 20,00  

 (Medios auxiliares) 0,49  

    

 Total por m2:  24,87 

 Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por por m2   
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17 SDAL m Listones   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 0,030 h 23,970 0,72  

 Ayudante montador. 0,030 h 22,280 0,67  

 (Materiales)   

 Listones 1,000 m 6,509 6,51  

 (Medios auxiliares) 0,16  

    

 Total por m:  8,06 

 Son OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m   

18 SDPDD Ud Resistente   a   diversos   químicos   disueltos, hongos   y 
  

 podredumbre. Temperatura máxima de funcionamiento: 75 °C   

 (PP). Tolerancias: máx. 2%.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 0,125 h 23,970 3,00  

 Ayudante montador. 0,062 h 22,280 1,38  

 (Materiales)   

 Platos Dispersión 1,000 Ud 2,000 2,00  

 (Medios auxiliares) 0,13  

    

 Total por Ud:  6,51 

 Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   

19 SDTID m2 El perfil ING30 de Ingeperfil, de crestas y valles reducidos, 
  

 es una solución idónea para todo tipo de fachadas industriales   

 o arquitectónicas   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 0,125 h 23,970 3,00  

 Ayudante montador. 0,062 h 22,280 1,38  

 (Materiales)   

 Canal de Chapa Galvanizada 1,000 m2 14,680 14,68  

 Material auxiliar para montaje y sujeción … 1,000 Ud 10,590 10,59  

 (Medios auxiliares) 0,59  

    

 Total por m2:  30,24 

 Son TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m2   
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20 STV Ud Eje de transmisión del equipo de ventilación de aluminio   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 2,314 h 23,970 55,47  

 Ayudante montador. 2,314 h 22,280 51,56  

 (Materiales)   

 Eje de transmisión de torre de enfriamien… 1,000 Ud 305,280 305,28  

 (Medios auxiliares) 8,25  

    

 Total por Ud:  420,56 

 Son CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por   

 Ud   

21 VTIH Ud Ventilador de tiro inuducido Howden 
  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 4,128 h 23,970 98,95  

 Ayudante montador. 4,128 h 22,280 91,97  

 (Materiales)   

 Ventilador de tiro inducido Howden 1,000 Ud 2.533,000 2.533,00  

 (Medios auxiliares) 54,48  

    

 Total por Ud:  2.778,40 

 Son DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA   

 CÉNTIMOS por Ud   

22 YCR010 m2 Malla de soporte, compuesto por malla electrosoldada ME 
  

 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según   

 Estudio Previo   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente   

 montada según especificaciones de Estudio Previo.   

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 0,125 h 23,970 3,00  

 Ayudante montador. 0,062 h 22,280 1,38  

 (Materiales)   

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 5… 1,000 m² 3,550 3,55  

 (Medios auxiliares) 0,16  

    

 Total por m2:  8,09 

 Son OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m2   
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Nº Código Ud   Descripción Total 

1 Acondicionamiento del terreno 

1.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava 
compacta, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

 

mq01exn0… 0,242 h Retroexcavadora sobre neumáticos… 72,800 17,62 
mo113 0,102 h Peón ordinario construcción. 21,680 2,21 
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,830 0,40 

 

Precio total por m³ ..........................................… 20,23 

                                                                                                              Son veinte Euros con veintitrés céntimos
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Nº Código Ud   Descripción Total 

2 Cimentaciones 

2.1 CSL020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de 
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, 
y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad 
y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. 
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 
con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

 

mt08eme040 0,005 m² Paneles metálicos de varias dimens… 52,000 0,26 
mt50spa05… 0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7… 6,320 0,13 
mt50spa08… 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de has… 19,250 0,25 
mt08eme0… 0,500 m Fleje de acero galvanizado, para en… 0,290 0,15 
mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de … 1,500 0,08 
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 8,750 0,35 
mt08dba01… 0,030 l Agente desmoldeante, a base de ac… 1,800 0,05 
mo044 0,407 h Oficial 1ª encofrador. 24,290 9,89 
mo091 0,457 h Ayudante encofrador. 23,210 10,61 
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,770 0,44 

 

Precio total por m² ..........................................… 22,21 

                                                                                               Son veintidós Euros con veintiún céntimos
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Nº Código Ud   Descripción Total 

2.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado 
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para 
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, 
alambre de atar, y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el 
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
pero no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y 
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado 
del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

 

mt07aco02… 5,000 Ud Separador homologado para cimen… 0,150 0,75 
mt07aco01… 86,700 kg Acero en barras corrugadas, UNE-E… 1,220 105,77 
mt08var050 0,425 kg Alambre galvanizado para atar, de … 1,500 0,64 
mt10haf01… 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabrica… 71,580 75,16 
mq06vib020 0,330 h Regla vibrante de 3 m. 5,230 1,73 
mo043 0,553 h Oficial 1ª ferrallista. 24,290 13,43 
mo090 0,829 h Ayudante ferrallista. 23,210 19,24 
mo045 0,356 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos … 24,290 8,65 
mo092 0,427 h Ayudante estructurista, en trabajos… 23,210 9,91 
% 2,000 % Costes directos complementarios 235,280 4,71 

 

Precio total por m³ ..........................................… 239,99 

                                                  Son doscientos treinta y nueve Euros con noventa y nueve céntimos
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Nº Código Ud Descripción Total  

3 Estructuras 
   

3.1 Acero 
  

3.1.1 EAE010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de 
zancas y mesetas, formada por piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con 
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de 
los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

mt07ala01… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S27… 1,440 1,44 
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para … 3,420 0,05 
mo047 0,166 h Oficial 1ª montador de estructura … 24,290 4,03 
mo094 0,166 h Ayudante montador de estructura … 23,210 3,85 
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,370 0,19 

 

Precio total por kg ..........................................… 9,56 

Son nueve Euros con cincuenta y seis céntimos 
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Nº Código Ud   Descripción Total 

3.1.2 EAE040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, 
pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o 
pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas 
en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

mt07ala01… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S27… 1,550 1,55 
mq08sol020 0,025 h Equipo y elementos auxiliares para … 3,420 0,09 
mo047 0,234 h Oficial 1ª montador de estructura … 24,290 5,68 
mo094 0,234 h Ayudante montador de estructura … 23,210 5,43 
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,750 0,26 

 

Precio total por kg ..........................................… 13,01 

Son trece Euros con un céntimo 
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3.1.3 EAE100 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso 
de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas 
portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano 
laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido 
en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 
mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil 
omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, 
para meseta de escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las piezas 
especiales y las piezas de sujeción. 
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación 
y fijación provisional de la rejilla electrosoldada. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

mt07rel010… 1,000 m² Rejilla electrosoldada antideslizant… 47,670 47,67 
mo047 0,302 h Oficial 1ª montador de estructura … 24,290 7,34 
mo094 0,302 h Ayudante montador de estructura … 23,210 7,01 
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,020 1,24 

 

Precio total por m² ..........................................… 63,26 

                                                                                    Son sesenta y tres Euros con veintiséis céntimos
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3.1.4 EAE110 Ud Peldaño recto, de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada 
antideslizante, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas 
portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano 
laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido 
en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 
mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil 
plano laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero 
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, 
troquelado, fijado mediante atornillado sobre zanca metálica de 
escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de 
fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza 
final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

mt07rel020… 1,000 Ud Peldaño recto, de 1000x240 mm, fo… 35,270 35,27 
mo047 0,104 h Oficial 1ª montador de estructura … 24,290 2,53 
mo094 0,104 h Ayudante montador de estructura … 23,210 2,41 
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,210 0,80 

 

Precio total por Ud ..........................................… 41,01 

Son cuarenta y dos Euros con un céntimo 
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3.2 Hormigón y Fábrica 

3.2.1 Cerramientos Verticales 

3.2.1.1 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 
cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de 
atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; 
dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; 
y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, 
para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de 
los tensores del encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el 
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación 
de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza 
y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Extracción de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza 
de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos 
superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

 

mt08eme0… 0,044 m² Paneles metálicos modulares, para … 200,000 8,80 
mt08eme0… 0,044 Ud Estructura soporte de sistema de e… 257,950 11,35 
mt08dba01… 0,200 l Agente desmoldeante, a base de ac… 1,800 0,36 
mt08var204 2,667 Ud Pasamuros de PVC para paso de los… 1,350 3,60 
mt07aco02… 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 
mt07aco01… 51,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-E… 1,220 62,22 
mt08var050 0,650 kg Alambre galvanizado para atar, de … 1,500 0,98 
mt10haf01… 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabrica… 71,580 75,16 
mt15var03… 2,000 Ud Dispositivo de sellado compuesto d… 1,300 2,60 
mt09reh09… 0,060 kg Mortero tixotrópico monocompone… 1,620 0,10 
mo044 2,371 h Oficial 1ª encofrador. 24,290 57,59 
mo091 2,371 h Ayudante encofrador. 23,210 55,03 
mo043 0,458 h Oficial 1ª ferrallista. 24,290 11,12 
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mo090 0,582 h Ayudante ferrallista. 23,210 13,51 
mo113 0,047 h Peón ordinario construcción. 21,680 1,02 
mo092 1,040 h Ayudante estructurista, en trabajos… 23,210 24,14 
% 2,000 % Costes directos complementarios 334,380 6,69 

 

Precio total por m³ ..........................................… 341,07 

Son trescientos cuarenta y un Euros con siete céntimos 

3.2.2 Placa Cubierta 

3.2.2.1 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
de entre 4 y 5 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como 
malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, 
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado 
de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 

 

mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 … 45,500 2,00 
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado … 

 
102,000 0,71 
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mt50spa08… 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de has… 32,500 0,88 
mt08cim03… 0,003 m³ Madera de pino. 355,500 1,07 
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 8,750 0,35 
mt08dba01… 0,030 l Agente desmoldeante, a base de ac… 1,800 0,05 
mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas … 0,090 0,27 
mt07aco01… 21,000 kg Ferralla elaborada en taller industri… 1,600 33,60 
mt08var050 0,273 kg Alambre galvanizado para atar, de … 1,500 0,41 
mt07ame0… 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 1… 5,600 6,16 
mt10haf01… 0,252 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabrica… 71,580 18,04 
mt08cur02… 0,150 l Agente filmógeno, para el curado d… 1,560 0,23 
mo044 0,624 h Oficial 1ª encofrador. 24,290 15,16 
mo091 0,624 h Ayudante encofrador. 23,210 14,48 
mo043 0,294 h Oficial 1ª ferrallista. 24,290 7,14 
mo090 0,250 h Ayudante ferrallista. 23,210 5,80 
mo045 0,055 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos … 24,290 1,34 
mo092 0,225 h Ayudante estructurista, en trabajos… 23,210 5,22 
% 2,000 % Costes directos complementarios 112,910 2,26 

 
 

 

Precio total por m² ..........................................… 115,17 

                         Son ciento quince Euros con diecisiete céntimos
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3.2.1 Canal colector 

3.2.3.1 EHL010 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
de entre 4 y 5 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como 
malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, 
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado 
de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 

 

mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 … 45,500 2,00 
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado … 102,000 0,71 
mt50spa08… 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de has… 32,500 0,88 
mt08cim03… 0,003 m³ Madera de pino. 355,500 1,07 
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 8,750 0,35 
mt08dba01… 0,030 l Agente desmoldeante, a base de ac… 1,800 0,05 
mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas … 0,090 0,27 
mt07aco01… 21,000 kg Ferralla elaborada en taller industri… 1,600 33,60 
mt08var050 0,273 kg Alambre galvanizado para atar, de … 1,500 0,41 
mt07ame0… 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 1… 5,600 6,16 
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mt10haf01… 0,252 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabrica… 71,580 18,04 
mt08cur02… 0,150 l Agente filmógeno, para el curado d… 1,560 0,23 
mo044 0,624 h Oficial 1ª encofrador. 24,290 15,16 
mo091 0,624 h Ayudante encofrador. 23,210 14,48 
mo043 0,294 h Oficial 1ª ferrallista. 24,290 7,14 
mo090 0,250 h Ayudante ferrallista. 23,210 5,80 
mo045 0,055 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos … 24,290 1,34 
mo092 0,225 h Ayudante estructurista, en trabajos… 23,210 5,22 
% 2,000 % Costes directos complementarios 112,910 2,26 

 

Precio total por m² ..........................................… 115,17 

                                                                                     Son ciento quince Euros con diecisiete céntimos 
 

3.2.4 Difusor  

3.2.4.1 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 
cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de 
atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; 
dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; 
y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, 
para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de 
los tensores del encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el 
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los 
tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Extracción de los pasamuros. Sellado de los 
huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Reparación de defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

mt08eme0… 0,044 m² 

 
Paneles metálicos modulares, para … 200,000 8,80 
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mt08eme0… 0,044 Ud Estructura soporte de sistema de e… 257,950 11,35 
mt08dba01… 0,200 l Agente desmoldeante, a base de ac… 1,800 0,36 
mt08var204 2,667 Ud Pasamuros de PVC para paso de los… 1,350 3,60 
mt07aco02… 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 
mt07aco01… 51,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-E… 1,220 62,22 
mt08var050 0,650 kg Alambre galvanizado para atar, de … 1,500 0,98 
mt10haf01… 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabrica… 71,580 75,16 
mt15var03… 2,000 Ud Dispositivo de sellado compuesto d… 1,300 2,60 
mt09reh09… 0,060 kg Mortero tixotrópico monocompone… 1,620 0,10 
mo044 2,371 h Oficial 1ª encofrador. 24,290 57,59 
mo091 2,371 h Ayudante encofrador. 23,210 55,03 
mo043 0,458 h Oficial 1ª ferrallista. 24,290 11,12 
mo090 0,582 h Ayudante ferrallista. 23,210 13,51 
mo113 0,047 h Peón ordinario construcción. 21,680 1,02 
mo045 0,260 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos … 24,290 6,32 
mo092 1,040 h Ayudante estructurista, en trabajos… 23,210 24,14 
% 2,000 % Costes directos complementarios 334,380 6,69 

 3,000 % Costes indirectos 341,070 10,23 
 

Precio total por m³ ..........................................… 341,07 

Son trescientos cuarenta y un Euros con siete céntimos 

3.2.5 Vigueta prefabricada 

3.2.5.1 FCH020 Ud Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón 
pretensado T-18 de 4 m de longitud, apoyada sobre capa de mortero de 
cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor; para la formación de 
dintel en hueco de muro de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. 
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los 
apoyos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas 
en los apoyos. 

 

mt07vau01… 1,000 m Vigueta pretensada, T-18, con una l… 5,600 5,60 
mt08aaa01… 0,006 m³ Agua. 1,500 0,01 
mt09mif01… 0,015 t Mortero industrial para albañilería,… 41,310 0,62 
mo020 0,100 h Oficial 1ª construcción. 23,330 2,33 
mo113 0,100 h Peón ordinario construcción. 21,680 2,17 
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,730 0,21 

 

Precio total por Ud ..........................................… 10,94 

                                                                                        Son diez Euros con noventa y cuatro céntimos 
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3.2.6 Tabique Palomero 

3.2.6.1 FFF020 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco 
de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x12 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 
mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con 
plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con bloques cortados, 
colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. 
Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; montaje y 
desmontaje de apeo. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En 
los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar 
la superficie interior del hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En 
los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar 
la superficie interior del hueco. 

 

mt02bhg01… 9,000 Ud Bloque hueco de hormigón, para re… 0,650 5,85 
mt08aaa01… 0,010 m³ Agua. 1,500 0,02 
mt09mif01… 0,018 t Mortero industrial para albañilería,… 36,770 0,66 
mt07aco01… 0,700 kg Ferralla elaborada en taller industri… 1,600 1,12 
mt08cem0… 2,219 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 … 0,100 0,22 
mt01arg006 0,003 t Arena de cantera, para hormigón p… 17,500 0,05 
mt01arg00… 0,006 t Árido grueso homogeneizado, de ta… 16,640 0,10 
mt02bhg01… 4,000 Ud Plaqueta de hormigón gris, 20x17x… 0,300 1,20 
mt50spa05… 0,001 m³ Tablón de madera de pino, dimensi… 439,200 0,44 
mt50spa08… 0,003 Ud Puntal metálico telescópico, de has… 19,250 0,06 
mt50spa101 0,011 kg Clavos de acero. 1,870 0,02 
mq06mms… 0,064 h Mezclador continuo con silo, para … 1,940 0,12 
mo021 0,503 h Oficial 1ª construcción en trabajos … 23,330 11,73 
mo114 0,316 h Peón ordinario construcción en tra… 21,680 6,85 
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Nº Código  Ud Descripción   Total 

 
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,440 0,57 

 

Precio total por m² ..........................................… 29,01 

                         Son veintinueve Euros con un céntimo 

3.2.7 Anclajes estructurales 

3.2.7.1 EHW001 Ud Anclaje químico estructural realizado en elemento de hormigón de 
120 mm de espesor mínimo, sistema SAFEset "HILTI", formado por 
una perforación de 14 mm de diámetro y 64 mm de profundidad, 
realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de 
las dos terceras partes de la perforación con resinas de metacrilato de 
uretano, modelo HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mediante inyección y 
posterior inserción, mediante un leve movimiento de rotación, de 
elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero 
galvanizado, modelo HIT-Z M12x105, de 12 mm de diámetro y 105 mm 
de longitud, tuerca y arandela. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la 
perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. 
Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del 
par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

mt26phi010c 0,020 Ud Cartucho bicomponente a base de r… 65,600 1,31 
mt26phi33… 1,000 Ud Elemento de fijación compuesto po… 2,090 2,09 
mq06eim070 0,003 Ud Aplicador manual para cartuchos d… 71,320 0,21 
mo020 0,095 h Oficial 1ª construcción. 23,330 2,22 
mo112 0,095 h Peón especializado construcción. 22,150 2,10 
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,930 0,16 

 

Precio total por Ud ..........................................… 8,09 

             Son ocho Euros con nueve céntimos 
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Nº Código Ud   Descripción Total 

4 Sistema Distribución Agua 

4.1 SDTID m2 El perfil ING30 de Ingeperfil, de crestas y valles reducidos, es una solución 
idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas 

 

TIPVC 1,000 m2 Canal de Chapa Galvanizada 14,680 14,68 
mt37tvg400j 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y su… 10,590 10,59 
mo011 0,125 h Oficial 1ª montador. 23,970 3,00 
mo080 0,062 h Ayudante montador. 22,280 1,38 
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,650 0,59 

 

Precio total por m2 .........................................… 30,24 

Son treinta y un Euros con veinticuatro céntimos 

4.2 YCR010 m2 Malla de soporte, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio 
Previo 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
montada según especificaciones de Estudio Previo. 

 

mt07ame0… 1,000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8… 3,550 3,55 
mo011 0,125 h Oficial 1ª montador. 23,970 3,00 
mo080 0,062 h Ayudante montador. 22,280 1,38 
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,930 0,16 

 

Precio total por m2 .........................................… 8,09 

Son ocho Euros con nueve céntimos 

4.3 SDPDD Ud Resistente a diversos químicos disueltos, hongos y podredumbre. 
Temperatura máxima de funcionamiento: 75 °C (PP). Tolerancias: máx. 
2%. 

 

SDPD 1,000 Ud Platos Dispersión 2,000 2,00 
mo011 0,125 h Oficial 1ª montador. 23,970 3,00 
mo080 0,062 h Ayudante montador. 22,280 1,38 
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,380 0,13 

 

Precio total por Ud ..........................................… 6,51 

Son seis Euros con cincuenta y un céntimos 
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Nº Código Ud Descripción  Total 

4.4 SDAL m Listones 
  

 SDL 1,000 m Listones 6,509 6,51 
 mo011 0,030 h Oficial 1ª montador. 23,970 0,72 
 mo080 0,030 h Ayudante montador. 22,280 0,67 
 % 2,000 % Costes directos complementarios 7,900 0,16 

 

Precio total por m ...........................................… 8,06 

Son ocho Euros con seis céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

5 Ventilación 
  

5.1 SDAG 
 

m2 Separador de gotas rectificador lámina T200 
  

 SDGA  1,000 m2 Separador de gotas 20,000 20,00 
 mo011  0,125 h Oficial 1ª montador. 23,970 3,00 
 mo080  0,062 h Ayudante montador. 22,280 1,38 
 %  2,000 % Costes directos complementarios 24,380 0,49 

 

Precio total por m2 .........................................… 24,87 

Son veinticuatro Euros con ochenta y siete céntimos 

5.2 VTIH Ud Ventilador de tiro inuducido Howden 
 

VDTI 1,000 Ud Ventilador de tiro inducido Howden 2.533,000 2.533,000 
mo011 4,128 h Oficial 1ª montador. 23,970 98,95 
mo080 4,128 h Ayudante montador. 22,280 91,97 
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.723,920 54,48 

 

Precio total por Ud ................................................................ 2.778,40 

Son dos mil setecientos setenta y ocho Euros con cuarenta 
céntimos  

5.3 MTVC Ud Motor 22 KW (30 CV) 3000 RPM Trifasico IE3 de Fundición CEMER 
 

MTC 1,000 Ud Motor 22 KW (300 CV) 3000 RPM T… 1.212,270 1.212,27 
mo011 2,314 h Oficial 1ª montador. 23,970 55,47 
mo080 2,314 h Ayudante montador. 22,280 51,56 
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.319,300 26,39 

 

Precio total por Ud ................................................................ 1.345,69 

Son tres mil trescientos setenta Euros con nueve céntimos 

5.4 REHV Ud Reductor para sistema de transmisión del equipo mecánico 
 

RYEHV 1,000 Ud Reductor engranajes cónicos 1.500,000 1.500,00 
mo011 2,314 h Oficial 1ª montador. 23,970 55,47 
mo080 2,314 h Ayudante montador. 22,280 51,56 
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.607,030 32,14 

 

Precio total por Ud ................................................................ 1639,17 

                                                        Son mil seiscientos treinta y nueve Euros con diecisiete céntimos 

5.5 STV Ud Eje de transmisión del equipo de ventilación de aluminio 
 

ETSV 1,000 Ud Eje de transmisión de torre de enfri… 305,280 305,28 
mo011 2,314 h Oficial 1ª montador. 23,970 55,47 
mo080 2,314 h Ayudante montador. 22,280 51,56 
% 2,000 % Costes directos complementarios 412,310 8,25 

 

Precio total por Ud ..........................................… 420,56 

Son cuatrocientos veinte Euros con cincuenta y seís céntimos
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6 Bombeo 

6.1 BDIA Ud Bomba de impulsión de agua Grundfos NBG 350-300-305/313 
 

BDI 1,000 Ud Bomba de impulsión de agua 41.247,000 41.247,00 
mo008 4,672 h Oficial 1ª fontanero. 23,970 111,99 
mo107 2,336 h Ayudante fontanero. 22,260 52,00 
% 2,000 % Costes directos complementarios 41.410,990 828,22 

 

Precio total por Ud .............................................................. 42.239,21 

   Son cuarenta y dos mil doscientos treinta y nueve Euros con veintiún céntimos
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

1.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, 
y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 
de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la 
obra. 

84,360 20,23 1.706,60 

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno: 1.706,60 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 2 Cimentaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

2.1 CSL020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

23,840 22,21 529,49 

2.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso 
armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques 
y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, 
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

67,488 239,99 16.196,45 

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones :  16.725,94 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 3 Estructuras 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

3.1 
3.1.1 EAE010 

 
kg 

Acero                                                                                                                                                  
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, 
formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado 
y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

3.030,390 9,56 28.970,53 

3.1.2 EAE040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de 
trabajo, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 
obra. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

797,720 13,01 10.378,34 

3.1.3 EAE100 m² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, acabado 
galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN 
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado 
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas 
de sujeción, para meseta de escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las piezas especiales y las piezas 
de sujeción. 
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional 
de la rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

9,440 63,26 597,17 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 3 Estructuras 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

3.1.4 EAE110 Ud Peldaño recto, de 1000x240 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado 

 galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN 
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado 
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, 
de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, troquelado, 
fijado mediante atornillado sobre zanca metálica de escalera. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

43,000 41,01 1.763,43 

    3.2                                                                                                                                                                             Hormigón y Fábrica 
    3.2.1                                                                                                                                                                  Cerramientos Verticales 

3.2.1.1 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, 
  realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 
  condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo 
  industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 
  usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
  desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de sellado a 
  base de caucho EPDM, de expansión controlada; y posterior revestimiento con mortero 
  tixotrópico monocomponente, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros 
  para paso de los tensores del encofrado. 
  Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla 
  en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
  Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
  armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros 
  para paso   de   los   tensores.   Limpieza   y   almacenamiento   del   encofrado.   Vertido   y 
  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
  Extracción de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de 
  coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede. 
  Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, 
  según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
  m². 
  Criterio de   medición   de   obra:   Se   medirá   el   volumen   teórico   ejecutado   según 
  especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  182,997 341,07 62.414,79 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 3 Estructuras 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

3.2.2                     Placa cubierta 

3.2.2.1 EHL010 m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, 
canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

121,957 115,17 14.045,79 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 3 Estructuras 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

3.2.3 

3.2.3.1 EHL010 

 

m² 

Canal colector 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, 
canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

 33,300 115,17 3.835,16 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 
Capítulo 3 Estructuras 
 
Num. Código Ud Denominación  Cantidad Precio (€) Total (€) 

3.2.4 

3.2.4.1 EHM010 

 

m³ 

Difusor 

Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso 
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho 
EPDM, de expansión controlada; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico 
monocomponente, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de 
los tensores del encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla 
en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros 
para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación 
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción de los 
pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronación del 
muro. Reparación de defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de   medición   de   obra:   Se   medirá   el   volumen   teórico   ejecutado   según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

2,264 341,07 772,18 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 3 Estructuras 
 

Num. Código Ud Denominación  Cantidad Precio (€) Total (€) 

3.2.5  Vigueta prefabricada 

3.2.5.1 FCH020 Ud Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 4 m de 
longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor; 
para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo 
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

159,600 10,94 1.746,02 

3.2.6                                                                                     Tabique Palomero 

3.2.6.1 FFF020 m² Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, para 
  revestir, color gris, 40x20x12 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas 
  horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, 
  color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con 
  plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el 
  mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en 
  "U" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo. 
  Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
  Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 
  pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 
  miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
  Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. 
  Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de 
  la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
  Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
  Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor 
  de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la 
  superficie interior del hueco. 
  Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
  especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
  superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de 
  realizar la superficie interior del hueco. 

  47,250 29,01 1.370,72 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 3 Estructuras 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

3.2.7                                                                                    Anclajes estructurales 

3.2.7.1  EHW001     Ud       Anclaje químico estructural realizado en elemento de hormigón de 120 mm de espesor mínimo, 
sistema SAFEset "HILTI", formado por una perforación de 14 mm de diámetro y 64 mm de 
profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos 
terceras partes de la perforación con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-
A 330/2, aplicada mediante inyección y posterior inserción, mediante un leve movimiento de 
rotación, de elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero galvanizado, 
modelo HIT-Z M12x105, de 12 mm de diámetro y 105 mm de longitud, tuerca y arandela. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo 
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de 
fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

300,000 8,09 2.427,00 

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras: 128.321,13 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 4 Sistema Distribución Agua 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

4.1 SDTID m2 El perfil ING30 de Ingeperfil, de crestas y valles reducidos, es una solución idónea para todo 
tipo de fachadas industriales o arquitectónicas 

 

262,800 30,24 7.947,07 

4.2 YCR010 m2 Malla de soporte, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio Previo 
Criterio de   medición   de   obra:   Se   medirá   la   longitud   realmente   montada   según 
especificaciones de Estudio Previo. 

441,000 8,09 3.567,69 

4.3 SDPDD Ud Resistente a diversos químicos disueltos, hongos y podredumbre. Temperatura máxima de 
funcionamiento: 75 °C (PP). Tolerancias: máx. 2%. 

300,000 6,51 1.953,00 

4.4 SDAL m Listones 

11.025,000 8,06 88.861,50 

Total presupuesto parcial nº 4 Sistema Distribución Agua : 102.329,26 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 5 Ventilación 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

5.1 SDAG m2 Separador de gotas rectificador lámina T200 

521,500 24,87 12.969,71 

5.2 VTIH Ud Ventilador de tiro inuducido Howden 

3,000 2.778,40 8.335,20 

5.3 MTVC Ud Motor 22 KW (30 CV) 3000 RPM Trifasico IE3 de Fundición CEMER 
 

 
5.4 REHV 

 
Ud 

3,000 

Reductor para sistema de transmisión del equipo mecánico 

1.345,69 4.037,07 

  3,000 1.639,17 4.917,51 

5.5 STV Ud Eje de transmisión del equipo de ventilación de aluminio 

3,000 

 
420,56 

 
1.261,68 

  Total presupuesto parcial nº 5 Ventilación:  31.521,17 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 

Capítulo 6 Bombeo 
 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

6.1 BDIA Ud Bomba de impulsión de agua Grundfos NBG 350-300-305/313 

2,000 42.239,21 

 
84.478,42 

  Total presupuesto parcial nº 6 Bombeo : 84.478,42 
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Presupuesto de la torre a proyectar 
 
Presupuesto de ejecución material 

 

   Importe (€)  

1 Acondicionamiento del terreno .......................................................................… 1.706,60 
2 Cimentaciones .................................................................................................… 16.725,94 
3 Estructuras .......................................................................................................… 128.321,13 
4 Sistema Distribución Agua ...............................................................................… 102.329,26 
5 Ventilación .......................................................................................................… 31.521,17 

6 Bombeo ...........................................................................................................… 84.478,42 

Total ..............................… 365.082,52 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.



 

 

 
 

HOJA RESUMEN 
 

 

Proyecto: Presupuesto de la torre a proyectar  

Capítulo Importe 

1 Acondicionamiento del terreno .........................................................................… 1.706,60 
2 Cimentaciones ....................................................................................................… 16.725,94 
3 Estructuras ....................................................................................................……… 128.321,13 
4 Sistema Distribución Agua ..................................................................................… 102.329,26 
5 Ventilación ..........................................................................................................… 31.521,17 

6 Bombeo ..............................................................................................................… 84.478,42 

Presupuesto de ejecución material 365.082,52 

3% de costes indirectos de presupuesto 10.952,48 

3% de costes indirectos de venta 10.952,48 

3% de costes indirectos de estudio 10.952,48 

14% de gastos generales 51.111,57 

5% de beneficio industrial 18.254,13 

Suma 467.305,80 

21% IVA 98.305,80 

Presupuesto de ejecución por contrata 565.440,02 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON 2 CÉNTIMOS. 
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